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Поточний  ремонт  ділянки каналізаційної мережі за адресою пр. Шевченка20 а м. Новий Розділ Львівської області. 
  

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
  
  
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 172,08 96,99         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 2,1           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 25,44 127,33         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,4           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 0,71 131,88         

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 19,77 184,68         

9.2       коштів на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 

люд.год   -               

        коштів на виконання будівельних робіт:               

9.3           у зимовий період люд.год   -               

9.4           у літній період люд.год   -               
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 218         

                

                

      Середній розряд робіт розряд 2,1         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,02 341,56 
6,83 

        

11 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 1 т 

маш. год 2,82 422,47 
1191,37 

        

12 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 15,332 486,33 
7456,41 

        

13 +КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 1,5592 896,97 
1398,56 

        

14 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 14,88 14,12 
210,11 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   10263,28         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 0,048           

    Дизельне паливо кг 73,873           

    Мастильні матеріали кг 4,483           

    Гідравлічна рідина кг 0,363           

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

15 +С111-1608 Дрантя кг 0,07 21,28 
1,49 

19,98 
1,40 

0,88 
0,06 

0,42 
0,03 

30 км. 

16 +С113-1439-1 Труби з поліетилену без розтруба з гладким 
внутрішнім шаром з первинного поліетилену 
та гофрованим зовнішнім шаром типу В 
"КОРСИС" для будівництва безнапірних 
каналізаційних мереж, діаметр 110 мм 

м 100 490,55 
49055,00 

490,55 
49055,00 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

17 С1421-9465 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М600 

м3 0,00032 1481,87 
0,47 

754,21 
0,24 

698,6 
0,22 

29,06 
0,01 

30 км. 
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18 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 8,8 803,82 
7073,62 

227,77 
2004,38 

560,29 
4930,55 

15,76 
138,69 

30 км. 

19 +С1514-1 
варіант 1 

Кільця гумові ущільнювальні діаметром 110 
мм 

шт 32 102 
3264,00 

102,00 
3264,00 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

20 С1545-119-1 Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для 
труб із поліетилену без розтруба 

шт 16 205,09 
3281,44 

201,03 
3216,48 

0,04 
0,64 

4,02 
64,32 

30 км. 

21 +С1632-102-1 Герметик силіконовий водостійкий кг 0,096 1020 
97,92 

1020,00 
97,92 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    
     Разом по розділу III грн.   62773,94 57639,42 4931,47 203,05   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Мастильні матеріали кг 4,483           

    Гідравлічна рідина кг 0,363           

    Бензин л 0,064           

    Дизельне паливо л 86,91           

                    

    Довідкові дані               

    Будівельне сміття т 1,51           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 вересня"  2025 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  


